

Số: 1783 /QĐ-HUD

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường cho gói mua sắm Vệ sinh duy trì  
(giai đoạn năm 2024-2026) Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER

### TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành Quy định xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán công tác vận hành – quản lý Tòa nhà văn phòng HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội (năm 2024);

Căn cứ Đề xuất số 421/HTW-ĐXXC ngày 10/5/2024 về việc xét chọn đơn vị cung cấp đối với gói mua sắm Vệ sinh duy trì (giai đoạn năm 2024-2026) bởi Ban QLDA XDCT HUDTOWER cho công tác quản lý và vận hành Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 482/TTr-HTW ngày 28/05/2024 của Giám đốc BQLDA XDCT HUDTOWER về việc xin phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường gói mua sắm Vệ sinh duy trì (giai đoạn năm 2024-2026) Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER và Báo cáo của Tổ thẩm định số 03/BC-TTĐ ngày 2 / 6 /2024 của Tổ thẩm định Tổng công ty;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan;

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường gói mua sắm Vệ sinh duy trì (giai đoạn năm 2024-2026) Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER, do Ban quản lý tòa nhà lập, Ban QLDA XDCT HUDTOWER kiểm tra (nội dung chi tiết theo Hồ sơ yêu cầu).

**Điều 2.** Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phụ trách dự án có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Ban QLDA XDCT HUDTOWER phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét chọn đơn vị thực hiện gói mua sắm Vệ sinh duy trì (giai đoạn 2024-2026) Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER theo quy định tại Quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của



Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/03/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phụ trách dự án, Trưởng Ban Xây lắp, Giám đốc Ban QLDA XDCT HUDTOWER và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, XL, TĐ.

   
Đỗ Hoài Đông